
TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME SÖZLEŞMESİDİR

1- Teklif  verilen inşaat işi  Rize  İkizdere İlçesi  Muhtelif  Köy Yolları  ve Grup Yolları
Asfalt Kaplama İnşaatı İşi şeklinde imal edilecektir.

2- Söz konusu yapım işine bu şartnamenin imzalanmasından sonra yer teslimi yapılarak 5
(beş)  gün  içinde  başlanacaktır.  Yüklenici  beş  gün  içinde  işe  başlamaz  ise  teklif  bedeli
üzerinden %5 kesinti yapılarak, firmaya işe başlaması için yeni süre verilir. Verilen bu ek
süre içinde işe başlanmaz ise iş tek taraflı feshedilir. Yüklenici firma KÖYDES projelerinden 5
yıl süreyle ihalelere girmemek  üzere cezalandırılır.

3- Yer teslimi tarihinden itibaren toplam 50 gün içinde firma işleri tümden teslim etmek
zorundadır.

4-  İşe  zamanında  başlandıktan  sonra tespit  edilen  50  günlük  sürede  tamamlanmadıysa
(olumsuz hava şartları ve olağanüstü haller haricinde),teklif edilen bedelin 200 TL  oranında
günlük gecikme cezası uygulanır.

5-  Söz  konusu  yapım  işine  birim  fiyat  bedel  üzerinden  teklif  alınmış  olup,  doğabilecek
herhangi  bir  fiyat  farkı  ödenmeyecektir. Hakedişler  teklif  edilen  birim  fiyatlar  üzerinden
tanzim edilecektir. Yapım esnasında zaruri  hallerde ve teknik  nedenlerden dolayı  kontrol
mühendisinin yazılı talimatıyla yapılması uygun görülen fazla imalatlar da aynı uygulamaya
tabidir. Fakat İhale bedelinin %30 u ve İhaleye çıkılan yaklaşık maliyeti geçmemek üzere
İhale yetkili KHGB Başkanlığınca uygun görülmesi halinde keşif artırımına gidilebilecektir.

6- Verilen projenin dışına çıkılmayacak, eksik imalat yapılmayacak, fen ve sanat kaidelerine
uygun  olarak  teknik  eleman  nezaretine  uygulama  yapılacaktır. Yapılan  projelerde  temel
statiği  bilinemeyeceğinden  iş  başladıktan  sonra  açılan  temelin  durumuna  göre  temel
derinliği, demir kullanımı ve temel genişli vb. konularda kontrol mühendisinin tasarrufunda
uygulama yapılabilecektir. Sanat Yapıları için temel açıldığında imalata başlamadan kontrol
mühendisinin  görmesi beklenecek  onun  vereceği  kararla  imalata  başlanacaktır. Eğer  bu
uygulanmazsa imalatlar söktürülecektir.

7- Söz konusu işte beton sınıfı menfezde C25-30 (350 doz çimento), taş duvarda ise C16
(250 doz çimento) ve Beton duvarda C25-30  beton sınıfı  kullanılacak, KHGB ince karar
verilmesi halinde üniversitede tahlil yaptırılarak bedeli firma tarafından karşılanacaktır. Beton
sınıfı düşük çıkması durumunda toplam ödemeden %10 kesinti yapılacaktır.

8-  Firmaya  yapılacak  ödeme;  işin  belirlenen  teknik  standartlara  uygun  yapıldığının
Bayındırlık  ve  İskan  Müdürlüğünce  atanan  teknik  elemanca  tespit  edilmesinden  sonra,
firmanın talebine istinaden yapılacaktır. Belirlenen teknik standartlara uymayan imalatlara
ödeme  yapılmayacaktır.  İş  tamamen  bitmeden  hiçbir  şekilde  ara  ödeme
yapılmayacaktır.

9-Yapılan  imalatlarda  sağlamlığı  etkilemeyen  ancak  görünümü  bozan;  kalıp,  işçilik,  vs.
hatalarına  karşılık  toplam  ödeme  tutarından   %5  ini  geçmemek  kaydıyla  K.H.G.B.
Başkanlığınca belirlenecek bir oranda nefaset kesintisi uygulanacaktır.

10-  Bu  şartnamede  belirlenen  sürelerle  ilgili,  zorunlu  meteorolojik  şartların  oluşması
durumunda belgelenmek kaydı ile söz konusu süre kadar ilave yapılarak değerlendirilir.

11-  2020 yılı  KÖYDES ve  Birlik  Projesi  kapsamında  tahsis  edilen  ödenek  geldiği  zaman
ödemesi yapılacaktır.

12-  K.H.G.B.  ihale  kanununa  tabi  olmayıp  işin  bir  kısmını  veya  tamamını  yaptırıp
yaptırmamakta serbesttir.  
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